



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา<sup>๑</sup>  
เรื่อง การเปิดเผยราคาภักดีและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามข้อบัญญัติของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ทั้งงบประมาณ งบลงทุน ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และข้อมูลต่อไปนี้ของราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทิ่นคลุกบ้านโนนยูง หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรพื้นคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรตเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทางจากบ้านโนนยูงถึง สำหรับหัวหัว หมู่ที่ ๓ พื้นผิวดินตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตากำหนด ราคาภักดี ราคาภักดี ๑๐๙,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทิ่นคลุกบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรพื้นคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรตเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทางจากบ้านนายเดือน อายากิจถึงที่สาธารณะเพนซีเมืองติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตากำหนด ราคาภักดี ๒๐๐,๐๐๐.-บาท(-สองแสนบาทถ้วน-)

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทิ่นคลุกรัง บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๙ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นคลุกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรตเกลี่ยเรียบและบดอัดตลอด เส้นทางจากบ้านนายเหลือ อายากิจ ถึงนายทองอินทร์ โพธิ์เงิน หรือติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กำหนด ราคาภักดี ๑๖,๑๐๐.-บาท(-หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาภักดีตามคำสั่งที่ ๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการกำหนดราคาภักดีเชิงเบื้องต้นแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ให้ใช้ประโยชน์กับการจัดซื้อจ้างราคาภักดีและการคำนวณราคากลาง มาตรา ๑๐๓/๑ วรรคหนึ่งและมาตรา ๑๐๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ จึงขอประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาภักดีโครงการดังกล่าว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายห้องเกียรติ หวานศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาปฏิบัติหน้าที่นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

# ๑. ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

## ๑. ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทินคลุก บ้านโนนยูง หมู่ที่ ๓

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทินคลุกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๕๐.๐๐ เมตรสูง ๐.๑๐ เมตรหรือมีทินคลุกไม่น้อยกว่า ๗,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบหลอดเส้นทางจากบ้านโนนยูง ถึง ลำหัวยหัว หมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย ระยะเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.เมืองเทา กำหนด ทำbamเมืองเทา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเทา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท

## ๔. ลักษณะงานโดยลักษณะ

กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๕๐.๐๐ เมตรสูง ๐.๑๐ เมตรหรือมีทินคลุกไม่น้อยกว่า ๗,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย.รีบบหลอดเส้นทางจากบ้านโนนยูง ถึง ลำหัวยหัว หมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย ระยะเอียดตามแบบ มาตรฐาน อบต.เมืองเทา กำหนด ทำbamเมืองเทา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่....๑๘.๑๐.๒๕๖๒ ๑๐๘,๐๐๐.-บาท

## ๖. บัญชีประมาณราคาคลัง

### ๖.๑ สำนักงานพานิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

#### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

๗.๑ นายก้องเกียรติ พวงหรีห์แทน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคุณแทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล หลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

## แบบสรุปราคาเอกสารงานก่อสร้างทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปูรับปูฐานหินทราย สำนักงานใหญ่ ๓

จำนวนงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเบ็ด ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ติดต่อหินทรายไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร  
หรือมีปริมาณหินทรายไว้ปูน้อยกว่า ๑๗๖.๐๑ ตูกันเมตรก่อสร้างเดดดักก้านป้ายโครงสร้างตามแบบ รวมถึงอัคคีภูมิที่ล้วง

สถานที่ก่อสร้าง ทางบ้านโนนสูง ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำดี อำเภอเมืองชาติ จังหวัดอุบลราชธานี  
หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองชาติ อังกฤษดอนอุบลที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการแก้ไขครั้งที่ ๑๓ ถูกแก้ไขในวันที่ ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ ลบ.	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งหมด (บาท)	Factor %	ราคารวม x FF	รายการ
1	งานรื้อไคลอร์ทาร์เรนบานเดิน							
1.1	งานรื้อผ้าคาดยางเดิน	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อหัวคอนกรีตเดิน	ตร.ม.						
2	งานเดิน							
2.1	งานก่อปูพื้นหินทราย	ตร.ม.	๑,๗๖๐.๐๐	๑.๖๘	๒,๙๕๖.๘๐	๑.๓๖๒๔	๔,๐๒๘.๓๔	๔,๐๒๘.๓๔
2.2	งานเดินถนนดินแทะ	ลบ.ม.						
2.3	งานกระสอบดินแทะ	ลบ.ม.						
2.4	งานวัสดุคัดเดินหินทราย	ลบ.ม.						
3	งานเดินหินทรายและหินดิน							
3.1	งานรื้อหินหางเดิมและหินก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา ๑๐ ซม. ขึ้นที่น้ำหินคลุก/กรวดไม้							
3.2	งานรื้อหินหางเดิมและหินก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา ๑๐ ซม. ขึ้นรองเพื่อหางวัสดุมาสร้าง							
3.3	งานวางหินหางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
3.4	งานพื้นหินหินคลุก	ลบ.ม.	๗๖.๐๐	๖๖๒.๙๖	๕๑๖,๖๘๐.๙๖	๑.๓๖๒๔	๕๕๘,๙๖๖.๑๓	๕๕๘,๙๖๖.๑๓
3.5	งานกระสอบดินทรายหินหินเดิน	ลบ.ม.						
3.6	งานบริการหินหางเดิมในที่ชุดลักษณะ ๒๐ ชนิด ขึ้นที่น้ำหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
3.7	งานไถหินหางหินหินคลุก	ลบ.ม.						
3.8	งานไถหินหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวน้ำ							
4.1	หัวหางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ก้อนกรีด หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตีบบล็อกหิน)	ตร.ม.						
4.2	รอยต่อเตือกหกตามความกว้าง (Expansion Joint)	ม.						
4.3	รอยต่อเมื่อหดตามความร้อน(Contraction Joint)	ม.						
4.4	รอยต่อชาวสาร (Longitudinal Joint)	ม.						
4.5	รอยต่อตามแนวเท้าหินกรีดก่อต่อกัน	ม.						

5	งานไถร่องดิน							
5.1	งานห่อหุ้มพอกดินกันชื้นหลังห้องต่อสร้างใหม่	ม.						
5.2	งานห่อหุ้มดินดอนขนาด 0.30 m.	ม.						
5.3	งานห่อหุ้มดินดอนขนาด 0.40 m.	ม.						
6	งานปูกระเบื้อง							
6.1	กระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟ้า	ม.						
6.2	กระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟ้าปั๊บเคลือบเงาเคลือบเงา	บ่อ						
6.2	งานปูกระเบื้อง แบบ	ตร.ม.						
6.3	งานเดินเส้นขอร่าง THERMOPLASTIC PANT (จีฟลิฟฟ์และซีซี)	ตร.ม.						
7	งานติดตั้งเครื่องหมายทางการระบุห่วงการก่อสร้าง	U.S.						
						119,637.76	TOTAL	162,994.47

ยอดรวมค่างานศินหุ่นงานห่อห้องต่อสร้าง

= 162,994.47

ยอดรวมค่างานศินหุ่นงานห่อห้องต่อสร้าง

=

ยอดรวมค่าห่อห้องต่อสร้างที่ขาดความต้องการของหนี้ที่ใช้ห้องต่อสร้าง

=

ค่า FACTOR F งานห่อห้องต่อสร้าง

= 3624

ค่า FACTOR F งานห่อห้องต่อสร้างที่ขาดความต้องการ

=

ปรับหารากำลังห่อห้องต่อสร้าง	ที่ต้องเสียตัวแทนทั่วโลก	109,000.00
จำนวนเงินทั้งหมด	1760.00	บาท.ม.
(ยกเว้นภาษี)	61.93	บาท.ม.

จำนวนเงินทั้งหมด : ราคากำลังห่อห้องต่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

: ตารางค่าบริการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับบัญชีเดือน สิงหาคม 2563

: ตารางค่าเชื้อเพลิงส่วนตัว : ราคบริการ 10 ต่อ และอุดหนุน กองบินน้ำมันในเดือน 17 ล้าน ฉบับปรับบัญชีเดือน สิงหาคม 2558

: ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อตัน) : ราค 26.00 - 26.99 บาทตันต่อตัน

คณะกรรมการกำกับดูแลค่าห้อง

นางสาวอรอนงค์

(ลงชื่อ) ผู้จัดการโครงการ

ประกอบสร้าง

(ลงชื่อ) ดร.ชัยวัฒน์ พงษ์สวีรักษ์

(นายห้องผู้จัดการ ห้องบริหารคุณภาพ)

ตรวจสอบการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในรายการห้องบน  
รัฐภูมิทัศน์ที่ได้รับการติดตั้งห้องน้ำ

(ลงชื่อ) อัญชลี

(นายก่อสร้าง เศรษฐ ศรีสุวรรณ)

ตรวจสอบค่าบริการล้วงดินตามที่ได้รับการติดตั้งห้องน้ำ  
พร้อมค่าบริการส่วนต่างๆ เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเชื้อเพลิง  
น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ธรรมชาติ ธรรมชาติ

## ๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพื้นดินคลุก บ้านศรีนครเดา หมู่ที่ ๒๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพื้นดินคลุก ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๔๕.๐๐ เมตรสูง ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นดินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาตรหินดินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบต่อลดเส้นทาง จากบ้านนายเดือน ชาษา กิจ ถึง ที่สาธารณะใหม่ชุม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.เมืองเดา กำหนด ต่ำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

### ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

### ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๔๕.๐๐ เมตรสูง ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นดินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาตรหินดินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบต่อลดเส้นทาง จากบ้านนายเดือน ชาษา กิจ ถึง ที่สาธารณะใหม่ชุม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.เมืองเดา กำหนด ต่ำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

### ๕. ราคาคลังคำนวณ ณ วันที่ ๑๙.๐๘.๒๕๖๒ ที่ดินกุมกาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

### ๖. บัญชีประมาณราคาคลัง

๖.๑ สำนักงานพานิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

๗.๑ นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายวิชพง พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขาธุการ

### แบบสรุปราชากาลรายงานก่อสร้างทาง

จัดโครงการงานก่อสร้าง ท่อระบายน้ำทิ้งกันน้ำในชุมชน บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 25

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนาเฉลี่ด 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวชาร์ชหินคุณภาพน้ำหนักมากกว่า 3,225.00 กก./ม.<sup>2</sup> หรือมีร่องรอยเส้นหินคลอกไม่น้อยกว่า 322.50 ตุ่ม/เมตร<sup>2</sup> ต้องติดตั้งป้ายไทยกรุงเทพมหานคร รายการเดียวกันตามที่กำหนด

สถานที่ลักษณะ  
ราคาน้ำดื่มต่อหัว กระถาง 1 ขวด ที่สามารถนำไปอุ่น ด่วนลมมือเฉพาะ ชั้นวางของห้องน้ำพิเศษ

หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเดา อําเภอพนมดงรุ จังหวัดมหาสารคาม

ประมวลภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลห้องเรียนที่น่าเชื่อถือ

198 668 86

អាមេរិកជាអាជាព្យាបាលដែលមានសារពីការបង្កើតរបស់ខ្លួន

11

អនុសាត្រ ត្រូវបានពិនិត្យការងារដោយរាជរដ្ឋមន្ត្រី

11

#### FACTORS AFFECTING

13624

FACTORS. Environ Monit Assess (2006) 120:1–10

10 of 10

ปรับราคาค่าก่อสร้างพิจิตร ลดลง 200,000.00

จำนวนห้องน้ำอีก 3225.00 ต.ร.

เอกสารที่ ๑๙๖ ๖๗/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

อ้างอิง: รายงานปัจจัยพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการ อบรมปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘

ศูนย์ฯ จัดทำรายรับรายจ่ายของบุคลากร ประจำเดือน ก.พ. จำนวนเงิน 10, ล้านบาท ดังนี้

รายงานนี้ขับต่อ; 20 จังหวัด 26.00 - 26.99 1179955 วันที่

(ລາຍລະອຽດ) ລາຍລະອຽດ ປຶ້ມປະກາດການ  
(ເນື້ອມວິທີ່ ຊົງວິທີ່)

(นายชื่อ) พี่ท่านแม่ ประวัติการทำงานการ

(cont'd.)

(๒๕๖๐) ๗๗๖๙ วิษณุฯ การบันทึก

รองเปิดต่องรัฐบาลเพื่อการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ที่มีจังหวัดภูเก็ตฯ รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตฯ

(ลงชื่อ)  ๘๗๖๙๔

(ลงชื่อ) นายจิรุตต์ พ่วงพาณิช บุคคลที่  
จะดำเนินการเรียกร้องตามมาตรา ๑๘  
บังคับต้องการบริหารส่วนผ่านกลุ่มคนเสื้อแดงที่ได้รับการแต่งตั้ง

(cont'd) *Boys* *teammates*  
*and coaches* *athletes*.

๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภาระในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินลูกกรัง บ้านศรีนครเดา หมู่ที่ ๑๒

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนหินลูกกรัง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๙๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ คุณภาพก่ำเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดตลอดเส้นทาง จำกบ้านนายเหลือ อายากิจ ถึง บ้านนายทองอินทร์ โพธิ์เงิน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.เมืองเตา กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๗๒,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๙๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ คุณภาพก่ำเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดตลอดเส้นทาง จำกบ้านนายเหลือ อายากิจ ถึง บ้านนายทองอินทร์ โพธิ์เงิน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.เมืองเตา กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๘๘.๔๕๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงิน ๑๗๒,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคาภาระ

๖.๑ สำเนาจ้างงานพานิชย์จังหวัดบริรัมย์

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาภาระ

๗.๑ นายก้อนเกื์อราติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ่อนใจ วงศ์รังษันทร์	ตำแหน่ง เลขาธุการ

## แบบสรุปราคาค่าแรงงานก่อสร้างงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินอุกรัง บ้านศรีนราชา หมู่ที่ 12

บริษัทฯ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินอุกรังไม่น้อยกว่า 500.00 ถูกมาตรฐานครา  
และต้องติดป้ายโครงการบนแนวถนน รายละเอียดตามแบบแนบท้ายท้ายแนบ

สถานที่ก่อสร้าง จ.กาญจนบุรี อำเภอป่าสัก บ้านหนองขันท์ โพธิ์เงิน ตำบลเมืองกา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประนามตราตามเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาก่อสร้าง	ราคารถุน ( บาท )	Factor F	ราคากันถูน x FF	ราคาก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อพื้นทางเดิน	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานเดิน							
2.1	งานวางปูนเด็กดอง	ตร.ม.	5,000.00	1.68	8,400.00	1.3624	11,444.16	11,444.16
2.2	งานเดินกมก้นทาง	ลบ.ม.						
2.3	งานตรวจสอบพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.4	งานรื้อถุงหัดเดือยประกอบ ก	ลบ.ม.						
3	งานซ่อมทึบพื้นทางและทึบห้อง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดินและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หน 10 ซม. ชั้นทึบพื้นทางหินอุก/กรวดไม้							
3.2	งานรื้อชั้นทางเดินและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หน 10 ซม. ชั้นร่องทึบพื้นทางวัสดุอ่อน弱 ตาม							
3.3	งานซ่อมทึบพื้นทางวัสดุอ่อน弱	ลบ.ม.						
3.4	งานพื้นทางหินอุก	ลบ.ม.						
3.5	งานพื้นทางหินอุกรัง	ลบ.ม.	500.00	153.66	76,830.00	1.3624	104,673.19	104,673.19
3.6	งานกราฟรอยได้ศ้าทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
3.7	งานปรับเปลี่ยนชั้นทางเดินในที่ หุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นทึบพื้นทางหินอุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
3.8	งานไห้อ่ำงวัสดุอ่อน弱	ลบ.ม.						
3.9	งานไห้อ่ำงหินอุก	ลบ.ม.						
4	งานพื้นห้อง							
4.1	พื้นห้องไห้อ่ำงหินอุกต่อกันกับห้อง หนา 0.15 เมตร (ใช้แมลงสาบเชิง)	ตร.ม.						
4.2	รอยต่อห้องขยายตัวห่วง (Expansion Joint)	ม.						
4.3	รอยต่อห้องหดตัวห่วง(Contraction Joint)	ม.						
4.4	รอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
4.5	รอยต่อความขวางบนคอนกรีตกับพื้นด้วยยาง	ม.						

### ผลรวมค่าวางเดือนงานก่อสร้างทาง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและการทำลายทรัพยากรางสรรค์ เช่น การทำลายป่าไม้และการทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ

### ค่า FACTOR F จำนวนครั้งที่ต้องใช้ในการ

#### พั่น FACTOR F งานก่อสร้างที่ทางบังคับต้องมี

จำนวนราคาก่าก่อสร้างเพิ่ง นำคาดไว้เฉลี่ยเม็ดเงิน	หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน	116,100.00
จำนวนที่ปรับเปลี่ยน ตามที่ได้รับการอนุมัติ	ห้าสิบบาทถ้วน	50.00
จำนวนที่ปรับเปลี่ยน ตามที่ได้รับการอนุมัติ	ห้าสิบบาทถ้วน	50.00

อ้างอิงราคา : ราคาเฉลี่ว์สต็อกที่จ่อเดิน

: ศึกษาดูที่น้ำและการอนุรักษ์อาชีวกรรมชาวนา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอุป宛 2558

ตารางจำนวนสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน รวม 10 ชิ้น (ห้องน้ำไม่ต้องรวมไป) 25 ล้าน จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ประมาณ 25,000

• รากฟันที่ต้องการจะถูกปลูกตั้งแต่วันที่ 26.09. 36.09. ไม่สามารถปลูก

(ลงชื่อ)... Lam Ed ผู้ได้รับอนุญาต

(นายอนันต์ พนิชม์)

ป่าสักก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ครรภะส่องบ/เห็นชอบ

รองปลัดกระทรวงการบริหารส่วนต้นแบบนี้ขอเรียกภาษาที่ใช้ในการเมืองว่า “รัฐบาล”

Digitized by srujanika@gmail.com



(ลงชื่อ) Bob วันที่ ๑๖๗

(นายก่ออาเกียรติ พวงหรีดศุภ)

รองปลัดดอนท์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีองค์กรกษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กับผลเมืองเดาปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การนิหารส่วนที่ กบจเมืองเดช

คณะกรรมการกำกับดูแลก่อจ้าง		
(ลงชื่อ) .....		ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) .....		กรรมการ
(ลงชื่อ) .....		กรรมการ
(ลงชื่อ) .....		กรรมการ
(ลงชื่อ) .....		กรรมการ
(ลงชื่อ) .....		กรรมการ

(ລະຫວ່າງ) ລົງຈຶນ ພັນຍາ ດີເລີດ ອົງກອນນາງ